U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 S.p.A.
Via Bellini 5

15121 Alessandria

VERBALE DELLA 2* SEDUTA RISERVATA DEL 04. 4.2017

Verbale delle operazioni di gara relative alla procedura aperta ex artt. 36, comma 2, lett.d) e
60, d.lgs.50/16 e secondo disciplina art.216, d.lgs.50/16, per affidamento di tutte le
lavorazioni e provviste necessarie alla realizzazione ai sensi dell’art.59, comma 1, terzo
periodo, d.lgs. 50/16 dell’intervento di riqualificazione statica e funzionale dello Stadio
“Giuseppe Moccagatta™ sito in Alessandria, Spalto Rovereto (di proprieta della Citta di
Alessandria e concesso alla US Alessandria Calcio 1912 S.p.4.), quali risultanti dal progetto
esecutivo redatto in conformita all’art. 23, comma 8, d.Igs. 50/16 e artt. 33 e ss del dpr

207/10 dettagliatamente descritte nel capitolato speciale di appalto posto a base di gara.

VALUTAZIONE OFFERTE TECNICHE
Il giorno 04 aprile 2017, nella sala conferenza stampa della Alessandria Calcio srl via Bellini
5, Alessandria, alle ore 09:30, ¢ presente la Commissione giudicatrice (“Commissione™)
nominata con delibera dell’ Amministratore unico della Alessandria Calcio srl, cosi composta:

Presidente: ing. Marco Pellochiu

Componente: ing. Andrea Conci

Componente: arch. Emanuele Loglisci

Segretario verbalizzante: ing. Andrea Conci.

La Commissione procede ad acquisire dal consegnatario dott. Federico Vaio i plichi richiusi
dei sette concorrenti, a riaprirli e ad estrarre le buste “b” risigillate.

[ plichi contengono altresi le buste “a” e le buste “c”, queste ultime sigillate ai sensi della Jex
specialis di gara.

Indi la Commissione procede ad aprire le buste “b” dei sette concorrenti ¢ continua la



disamina e lo studio delle offerte tecniche.

Terminata la disamina e lo studio delle offerte. la Commissione. dopo ampia e articolata
discussione, procede all’attribuzione dei punteggi con riferimento a quanto previsto nella lex
specialis di gara.

Indi la Commissione procede alla attribuzione dei punteggi al criterio qualitativo fascicolo 1
Piano Gestione Commessa (PGC/GG) — Gestione Generale

(punti max 11)

[ commissari, applicando la metodologia del confronto a coppie indicata nella lex specialis di
gara, provvedono a stilare singolarmente ¢ a sottoscrivere le allegate tre tabelle triangolari di
determinazione delle preferenze. e a determinare la sommatoria delle preferenze assegnate. i
correlativi coefficienti definitivi e punteggi come da allegato I al presente verbale a farne
parte integrante.

La Commissione. successivamente, procede alla attribuzione dei punteggl al criterio
qualitativo fascicolo 2 Piano Gestione Commessa (PGC/OC) - Organizzazione di
Cantiere

(punti max 11)

[ commissari. applicando la metodologia del confronto a coppie indicata nella lex specialis di
gara. provvedono a stilare singolarmente e a sottoscrivere le allegate tre tabelle triangolari di
determinazione delle preferenze. e a determinare la sommatoria delle preferenze assegnate. i
correlativi coefficienti definitivi e punteggi come da allegato 2 al presente verbale a farne
parte integrante.

La Commissione, successivamente, procede alla attribuzione dei punteggi al criterio
qualitativo fascicolo 3 Piano Gestione Sicurezza (PGS)

(punti max 16)

| commissari, applicando la metodologia del confronto a coppie indicata nella lex specialis di
gara, provvedono a stilare singolarmente e a sottoscrivere le allegate tre tabelle triangolari di
determinazione delle preferenze. ¢ a determinare la sommatoria delle preferenze assegnate. 1

correlativi coefficienti definitivi e punteggi come da allegato 3 al presente verbale a farne



parte integrante.

La Commissione, successivamente, procede alla attribuzione dei punteggi al criterio
qualitativo fascicolo S Criterio e modalita di riutilizzo del materiale da demolizione (RMD)
(punti max 17)

I commissari, applicando la metodologia del confronto a coppie indicata nella lex specialis di
gara, provvedono a stilare singolarmente e a sottoscrivere le allegate tre tabelle triangolari di
determinazione delle preferenze, e a determinare la sommatoria delle preferenze assegnate, i
correlativi coefficienti definitivi e punteggi come da allegato 4 al presente verbale a farne
parte integrante.

Indi la Commissione procede ad inserire le offerte tecniche nelle buste “b” e a richiuderle con
nastro adesivo sui lembi di chiusura, a controfirmarle e ad inserirle nei plichi contenenti le
buste “a” e “c” e a richiudere i plichi con nastro adesivo sui lembi di chiusura.
Successivamente la Commissione dispone che i plichi delle offerte siano custoditi in armadio
chiuso a chiave presso l'ufficio amministrativo della stazione appaltante via Bellini n.5,
Alessandria, onde garantire I’integrita, la genuinita e la segretezza delle offerte, nominando
consegnatario dei plichi il dott. Federico Vaio.

La Commissione termina i lavori alle ore 17:00.

Alle ore ...17:05 il Presidente scioglie la seduta riservata, riservandosi di riconvocare la
Commissione in seduta pubblica in data da definirsi per procedere alle comunicazioni di
competenza agli offerenti e alla apertura delle offerte economiche.
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A (1) |Kostruttiva - consorzio stabile Coseam Italia 17| 22|25 64 1,00000 11 11,000
B (2) |CO.GE.FA - Pussetto e Pollano 1155 11 0,17188 11 1,891
C (3) |CONSORZIO CIRO MENOTTI Tl 241 4 0,06250 11 0,688
D (4) |LV - Martini - Stanzani - Cabrino & Gusmano 10|15 & 30 0,46875 11 5,156
E (5) |CS Costruzioni - Isocell 10| 15| 13 38 0,59375 11 6,531
F (6) |Bellio - Impresa tre Colli 41 0| 1 5 0,07813 11 0,859
G (7) |Capra & ATI 10| 9 | 11 30 0,46875 11 5,156

Alessandria, 4 Aprile 2017
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A (1) |Kostruttiva - consorzio stabile Coseam Italia '0\,44444

B (2) |CO.GE.FA - Pussetto e Pollano 4 13| 8 20 0,37037 11 4,074
C (3) [CONSORZIO CIRO MENOTTI 15(21| 9 45 0,83333 11 9,167
D (4) |LV - Martini - Stanzani - Cabrino & Gusmano 15| 9| 9 33 0,61111 11 6,722
E (5) |CS Costruzioni - Isocell 442 | 3 9 0,16667 11 1,833
F (6) |Bellio - Impresa tre Colli 0|00 0 0,00000 11 0,000
G (7) |Capra & ATI 15 21| 18 54 1,00000 11 11,000

Alessandria, 4 Aprile 2017
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A(1) 16
B (2) |CO.GE.FA - Pussetto e Pollano 14 | 17| 7 38 0,66667 16 10,667
C (3) |CONSORZIO CIRO MENOTTI 223 6 0,10526 16 1,684
D (4) |LV - Martini - Stanzani - Cabrino & Gusmano 71 61 2 15 0,26316 16 4,211
E (5) |CS Costruzioni - Isocell 7167 20 0,35088 16 5,614
F (6) |Bellio - Impresa tre Colli 0] 012 2 0,03509 16 0,561
G (7) |Capra & ATI Tls 31 0,54386 16 8,702
Alessandria, 4 Aprile 2017
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A (1) |Kostruttiva - consorzio stabile Coseam lItalia 2 018 9 0,15517 17 2,638
B (2) |CO.GE.FA - Pussetto e Pollano 1] 10| 11 32 0,55172 17 9,379
C (3) |CONSORZIO CIRO MENOTTI a5 2 13 0,22414 17 3,810
D (4) |LV - Martini - Stanzani - Cabrino & Gusmano 2 i 2 5 0,08621 17 1,466
E (5) |CS Costruzioni - Isocell 7|17 2 56 0,96552 i 16,414
F (6) |Bellio - Impresa tre Colli 21 512 9 0,16517 17 2,638
G (7) |Capra & ATI 24 | 17 | 17 58 1,00000 17 17,000

Alessandria, 4 Aprile 2017
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